



ב' סיון תשפ"א
11 במאי 2021

מסמך הבהרות מס' 5

לכבוד

א.ג.נ.

**הנדון: מענה לשאלות הבהרה במכרז מס': מפ/412/21
ביצוע עב' שימור שיקום ובניה בתיאטרון היסטורי גברעם**

להלן תשובות לשאלות ההבהרה שבנדון

מס'	שאלת/הערות הבהרה:	תשובה:
1.	סעיף 6.10.0025- נא להעביר תכנית פיתוח ואת הפרט המוזכר בסעיף.	מצורפת תוכנית פיתוח של הפרויקט בהיקף כללי. יש להתייחס לאזור העבודה שבמכרז זה בלבד. הפרט צורף למפרט הטכני המעודכן שהועלה לאתר בתאריך 21.4.21 בעמוד 66.
2.	סעיפים 2.10.0003-0004- המחירים הנקובים זולים, נא בדיקתכם.	הסעיף נבדק. אין שינוי במחירי היחידה כמצוין.
3.	תת פרק 9.20- מחירי טיח חוץ מאוד זולים, נא בדיקתכם.	הסעיף נבדק. אין שינוי במחירי היחידה כמצוין.
4.	חסרה תכנית תברואה 19-0762-003, נודה להשלמתה.	מצורפת תוכנית תברואה מספר 19-1762-003.
5.	האם ניתן לקבל את כתב הכמויות באקסל? (רק לצורך עבודה שוטפת ולא לצורך הגשת המכרז)	לא ניתן לקבל הקובץ בexcel מצורף קובץ SKN המכיל את כתב הכמויות של מכרז זה.
6.	איפה ניתן לראות במסמכי המכרז האם יש הצמדה / התייקרויות?	צויין בפרק ב' - חוזה/הסכם, סעיף מספר 9. שכר החוזה לא יהיה מוצמד.
7.	האם תהיה נקודת התחברות למים וחשמל או שנדרש להשתמש בגנרטור ועוקב מים?	על חשבון הקבלן ובאחריותו נושא אספקת מים וחשמל וכן לחיבור למקור ביוב, בין אם באמצעות פתרון זמני (גנרטור, מכלי מים, שירותים כימיים וכו') ובין אם באמצעות התחברות לגורמי התשתית. הכל כמצוין במסמכי המכרז וכלולים במחירי היחידה.
8.	בחוזה / הסכם- עמ' 56 ס"ק 36.10 נכתב כי הוצאות הבדיקות יהיו ע"ח הקבלן בהתאם לאחוז שנקבע בחוזה. לא כתוב בחוזה משהו מיוחד, האם יש לקחת בחשבון אחוז בדיקות כמקובל בשוק?	מובהר בזאת כי כל הבדיקות שידרשו בפרויקט, יהיו ע"ח הקבלן. מחירי הסעיפים השונים כוללים את מחירי הבדיקות ככל שיידרשו.

9.	בסעיף 18 בפרוטוקול סיור הקבלנים מצוין שיש מפרט טכני עדכני?	פורסמה בנושא הבהרה מס' 1 בתאריך 21.4.2021.
10.	אודה לאישורכם כי בנוסח ערבות המכרז (טופס 6), נפלה טעות סופר בסעיף 3, וצריך להיות רשום "... לא יאוחר מהתאריך האמור בסעיף 2 לעיל."	ערבות השתתפות מעודכנת במכרז (תיקון טעות סופר סעיף 3) – יובהר כי ערבות זו מחייבת את כלל משתתפי והמציעים במכרז.
11.	כמו כן, ובהמשך לפרסום הבהרה מס' 2, נודה לאישור כי מי שנכח בסיור הקבלנים הראשון בשטח, לא נדרש להגיע לסיור קבלנים ביום 27.5.21.	מדובר בסיור נוסף. משתתף שהשתתף בסיור הראשון שנקבע במכרז עפ"י הוראות המכרז והסיור שהתקיים ואין חריגה ממנו. אין צורך (אלה רשאי) שאותו משתתף ישתתף בסיור הנוסף שנקבע.
12.	השתתפתי בסיור הקבלנים, נרשמתי לא קבלתי תכתובות במידה והיו, אנא שלחי אלי	חומרי המכרז וככל שמתקבלים חומרי מכרז מעודכנים הם מתפרסמים מעת לעת באתר קק"ל באופן פומבי ושיווני לכלל. ועל המתעניינים/מציעים להיכנס ולהתעדכן באתר קק"ל.
13.	האם לאור מועד אחרון להגשת המכרז שנקבע לתאריך 16.6, יש שינוי תוקף ערבות המכרז?	אין צורך להאריך את תוקפה של הערבות. מדובר בערבות השתתפות. הערבות צריכה להיות תקפה במועד הגשת ההצעה עד להודעת הזכייה.
14.	כנראה יש טעות בתאריך של הסיור מצעים רשום 27/05 יום שני התאריך הנ"ל יוצא ביום חמישי	בפרסום באתר נפלה טעות ביום הסיור. הסיור יתקיים ביום חמישי 27.5.2021 ולא ביום שני ראה תיקון באתר.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז מפ' 412/21 לבניה שיקום ושימור תיאטרון (אמפי) היסטורי גברעם ויש להחזירו חתום יחד עם ייתר מסמכי המכרז.

בברכה,

אדיר שיטרית
מנהל הפרויקט
מח' הנדסה מרחב דרום