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  13.12.23וחישה מרחוק                           GIS  - למתן שירותים מקצועיים בתחום ה 843/23הליך מכרז מסגרת פומבי  1מסמך הבהרות מספר  

1 

2מסמך הבהרות מס'  - 23/843מסגרת פומבי מכרז הליך 

 דחיית מועדים 

במועד הגשת ההצעות כך שהשנה  סופרים  נפלה טעות    1בהבהרה  שימת לב כלל משתתפי ההליך, כי  
 אשר תבוא עלינו לטובה.  ,2024בעוד שהשנה אמורה להיות שנת  2023כתובה הינה ה

 לשם הנוחות ולמען הסר הספק והבלבול מצ"ב עדכון דחיית המועדים המתוקן להלן.

לאור המצב הבטחוני ועל מנת לאפשר עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בהליך הוחלט על דחיית מועדים 
 בהליך כמפורט להלן: 

ועד בכלל.  12:00בשעה  17.12.2023עד ליום   -  שאלות הבהרה מועד אחרון להגשת 

 ועד בכלל. 12:00בשעה  .20247.1יום ראשון  -  להגשת הצעותמועד אחרון  

משתתפים אשר הגישו שאלות הבהרה מטעמם עד למועד פרסום הבהרה זאת, רשאים להגיש מסמך  
 למועד הנדחה הקבוע לעיל.שאלות נוסף ולהוסיף שאלות נוספות ככל וחפצים בכך, וזאת עד 

 .כל יתר תנאי ההליך נותרים ללא כל שינוי 

 * הבהרה זו נועדה להוסיף על מסמכי המכרז/הליך, ואין בה כדי לגרוע  מהם בכל צורה שהיא.

 * יש לצרף מסמך זה להצעה שתוגש כשהוא חתום על ידי המשתתף.
 חתימה + חותמת המשתתף_________________________ 

 תאריך:________________________________________ 


